
　岡崎市 が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円 を超える工事について、契約結果を公表しております。
※種別凡例　 　「一般」 ： 一般競争入札　 　「指名」：指名競争入札　 　「随契」 ： 随意契約　　「変更」 ： 変更契約

※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日
契約の相手方
の商号又は名

称

契約の相手方
の住所

課名 随契・変更理由

一
般

建築
一式
工事

岡崎市立矢作北中学校
倉庫改築工事

岡崎市東大友町地
内

倉庫増築工事　一式 
倉庫等解体工事　一
式 
グラウンド整備工事
一式

11,000,000 R5.9.1 R6.3.15
酒井建設株式会
社

岡崎市渡町字稲
荷１４番地５

教委施
設課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（週休２
日）

岡崎市藤川台一丁
目ほか２箇町地内

φ150DIP-E(GX)
L=228.5m 
φ100DIP-E(GX)
L=36.9m 
φ50PE　L=104.5m

43,816,300 R5.9.1 R6.2.29
株式会社三河設
備

岡崎市滝町字根
張沢４８－３

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

電気
工事

峰川浄水場ほか４施設
計装設備更新工事

岡崎市大高味町ほ
か１箇町地内

計装設備更新　1式 49,860,800 R5.9.1 R6.2.29
合資会社三共電
気工業所

岡崎市南明大寺
町２番地１２

上下水
道部水
道浄水
課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事（週休２日）

岡崎市祐金町ほか
１箇町地内　市道
康生通南３号線ほ
か１路線

工事延長　L=61m 
側溝工　L=98m 
舗装工　A=181㎡

9,383,000 R5.9.1 R6.1.31
梶原建興有限会
社

岡崎市欠町字三
田田北通７－３８

道路維
持課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市下衣文町地
内　市道原下衣文
１号線

工事延長　L=160.8m 
側溝工　L=135m 
舗装工　A=410㎡

12,289,200 R5.9.1 R6.1.31
マルキン建設株
式会社

岡崎市稲熊町字
六丁目３０番地

道路維
持課

　－－－

一
般

防水
工事

市営岩津住宅１号棟外部
改修工事（週休２日）

岡崎市岩津町地内 外部改修工事　一式 83,600,000 R5.9.1 R6.3.22
酒井建設株式会
社

岡崎市渡町字稲
荷１４番地５

住宅計
画課

　－－－

変
更

土木
一式
工事

乙川河川緑地災害復旧
工事その３

岡崎市久後崎町ほ
か１箇町地内

整地工　盛土
t=6.7(10)㎝
A=9,932(8,920)㎡

25,647,600 -1,687,400 R5.9.4 R5.10.31
小原建設株式会
社

岡崎市明大寺町
字西郷中３７

公園緑
地課

試掘した結果、既存盛土を利用できると判断できたため、
設計盛土厚を変更する。

一
般

舗装
工事

舗装復旧工事（週休２日）
岡崎市上六名一丁
目ほか１箇町地内

舗装工(A-1)　A=244.0
㎡
舗装工(A-2)
A=1327.0㎡
舗装工(歩道)
A=189.0㎡

20,422,600 R5.9.4 R6.1.26
大伸建設株式会
社

岡崎市上和田町
字城前２２－１

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

契約内容の公表（9月分）
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日
契約の相手方
の商号又は名

称

契約の相手方
の住所

課名 随契・変更理由

変
更

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市岩中町地内
市道箱柳岩中線ほ
か１路線

工事延長
L=304(300)m　　 
舗装工
A=2034(2040)㎡

25,856,600 -53,900 R5.9.4 R5.9.29
有限会社石川総
建

岡崎市欠町字足
延４番地１

道路維
持課

現地精査の結果、アスファルト舗装工を減工する。

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（週休２
日）

岡崎市羽根町ほか
１箇町地内

φ450DIP-E(GX)
L=390.3m 
φ300DIP-E(GX)
L=2.9m 
φ150DIP-E(GX)
L=39.7m 
φ100DIP-E(GX)
L=318.5m 
φ50PE　L=7.8m

128,744,000 R5.9.5 R6.3.29
株式会社三河設
備

岡崎市滝町字根
張沢４８－３

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事（週
休２日）

岡崎市両町ほか４
箇町地内

工事延長　L=270.8m 
管渠更生工φ
800~1080　L=270.8m

77,110,000 R5.9.5 R6.3.22
白濱建設株式会
社

岡崎市大平町字
家下１０－１

上下水
道部下
水工事
課

　－－－

一
般

管工
事

岡崎市立甲山中学校南
棟大規模改修給排水衛
生設備工事

岡崎市中町地内
大規模改修給排水衛
生設備工事　一式

139,700,000 R5.9.6 R7.2.14
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

建築課 　－－－

変
更

土木
一式
工事

下水道災害対策施設築
造工事

岡崎市戸崎町地内

工事延長　L=49.9m
管渠工Φ200
L=22.9m
管渠工Φ600
L=27.0m
災害トイレ　N=10箇所
舗装復旧工
A=211(202)㎡
管路土留工
L=24(13)m

12,427,800 317,900 R5.9.6 R5.9.15
株式会社アイセ
イ電設

岡崎市葵町２番
地１８

上下水
道部下
水工事
課

地下埋設物による一部区間の管渠縦断の変更に伴い、土
留工を増工する。

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事（週
休２日）

岡崎市三崎町地内
工事延長　L=88.9m
管渠更生工□2000×
1800　L=88.9m

99,000,000 R5.9.6 R6.3.22
小原建設株式会
社

岡崎市明大寺町
字西郷中３７

上下水
道部下
水工事
課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

西岡崎駅南口駅前広場
改修工事

岡崎市昭和町地内
市道西岡崎駅前南
線

側溝工　L=207m
舗装工
アスファルト舗装
A=1404㎡
平板ブロック舗装
A=1216㎡

100,012,000 R5.9.6 R6.3.15
フジエ建設株式
会社

岡崎市矢作町字
土井城４－１

道路維
持課

　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日
契約の相手方
の商号又は名

称

契約の相手方
の住所

課名 随契・変更理由

一
般

解体
工事

譲渡公営住宅元竜南荘
解体工事

岡崎市若松町地内 解体工事　一式 4,918,100 R5.9.7 R5.12.15
柏秀建設株式会
社

岡崎市竜泉寺町
字後山１５８－７

住宅計
画課

　－－－

一
般

とび・
土工・
コンク
リート
工事

河原川修繕工事
岡崎市東河原町地
内

袋詰玉石　N=29袋 2,181,300 R5.9.7 R5.12.22 株式会社金井組
岡崎市稲熊町字
宮下３１－３

河川課 　－－－

一
般

とび・
土工・
コンク
リート
工事

乙女川修繕工事 岡崎市大代町地内 袋詰玉石工　N=38袋 2,822,600 R5.9.7 R5.12.22
有限会社カトーシ
ステムサービス

岡崎市東能見町
５

河川課 　－－－

一
般

とび・
土工・
コンク
リート
工事

排水路改良工事その３ 岡崎市桑谷町地内

工事延長　L=95m
水路工
水路浚渫　L=95m
路面浚渫　L=85m
法面工　法面復旧
L=15m

4,011,700 R5.9.7 R5.11.10
王神工事株式会
社

岡崎市朝日町三
丁目１６番地

農地整
備課

　－－－

一
般

とび・
土工・
コンク
リート
工事

排水路改良工事 岡崎市上地町地内
工事延長　L=100m 
土工　浚渫　V=78m3

5,445,000 R5.9.7 R6.1.11
千本建設株式会
社

岡崎市蓬生町字
向田４－４

農地整
備課

　－－－

一
般

とび・
土工・
コンク
リート
工事

平針川ほか２河川１排水
路修繕工事

岡崎市夏山町ほか
２箇町地内

工事延長　L=155m 
根固め工　N=1式 
浚渫工　V=99m3

5,520,900 R5.9.7 R5.12.22
千本建設株式会
社

岡崎市蓬生町字
向田４－４

河川課 　－－－

変
更

とび・
土工・
コンク
リート
工事

市道仁木八反田５号線ほ
か２路線　道路付帯工事
（その２）

岡崎市仁木町地内
工事延長　L=220m 
法面吹付工　A=434
㎡(189㎡)

9,920,900 5,520,900 R5.9.7 R5.10.31 株式会社加藤組
岡崎市岩津町字
檀ノ上９７－１

道路建
設課

地元調整の結果、法面吹付工を増工する。

一
般

機械
器具
設置
工事

南公園北汚水中継ポンプ
所ほか７施設機械設備
（ポンプ）改築工事

岡崎市若松町ほか
７箇町地内

機械設備改築工　　1
式

23,910,700 R5.9.7 R6.2.16
荏原商事株式会
社　中部支社

名古屋市中村区
名駅１‐１‐４

上下水
道部下
水施設
課

　－－－

一
般

建築
一式
工事

市営住宅ひばり荘解体工
事

岡崎市羽根町地内 解体工事　一式 72,600,000 R5.9.7 R6.3.8
武師建設株式会
社

岡崎市在家町字
宮前２１

住宅計
画課

　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日
契約の相手方
の商号又は名

称

契約の相手方
の住所

課名 随契・変更理由

一
般

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市明大寺町地
内

φ50PE　L=53.5m 3,595,900 R5.9.7 R5.12.22
ＳＰＦ工業株式会
社

岡崎市滝町字根
張沢４８番地３

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（耐震管
４工区）（週休２日）

岡崎市錦町地内

φ350DIP-E(GX)
L=171.4m 
φ100DIP-E(GX)
L=183.2m

77,220,000 R5.9.7 R6.3.29
株式会社三河設
備

岡崎市滝町字根
張沢４８－３

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

電気
工事

河原加圧ポンプ場盤整備
工事

岡崎市東河原町地
内

盤整備　1式 9,163,000 R5.9.7 R6.2.29
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

上下水
道部水
道浄水
課

　－－－

一
般

内装
仕上
工事

岡崎市連尺学区こどもの
家ほか１施設レクリエー
ション室床貼替工事

岡崎市城北町ほか
１箇町地内

床貼替工事　一式 26,180,000 R5.9.7 R5.11.24
株式会社鶴田工
務店

岡崎市若松町字
向山５２－３

建築課 　－－－

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市本宿町地内
市道グリーンランド
２１号線

工事延長　L=133m
側溝工　L=269(271)m
舗装工　A=702(677)
㎡
取付管工　N=2(1)箇
所
人孔調整　N=-(5)箇
所

20,994,600 -561,000 R5.9.8 R5.9.29
株式会社東洋技
建

岡崎市中島町字
上町４１番地１

道路維
持課

他事業者との調整により、人孔調整を廃工とする。

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市上六名一丁
目地内　市道上六
名一丁目５号線

工事延長　L=96m
側溝工　L=189m
舗装工　A=480㎡
区画線工　A=11(13)
㎡

15,342,800 -72,600 R5.9.11 R5.9.29
大興建設株式会
社

岡崎市赤渋町字
本屋敷２２－２

道路維
持課

現地精査の結果、区画線工を減工する。

変
更

舗装
工事

稲熊排水路修繕工事（舗
装）

岡崎市稲熊町地内

舗装工
A=415(333)m2
点検桝　N=1(-)箇所
既設集水桝補修工
一式

6,502,100 937,200 R5.9.12 R5.9.29
ティー・エス・ロー
ド有限会社

岡崎市中島町字
井龍４３

河川課
地元調整により、舗装復旧工を増工するとともに、集水桝
の修繕及び点検桝の新設の増工を行う。

一
般

管工
事

岡崎市民病院患者サ
ポートセンター改修機械
設備工事

岡崎市高隆寺町地
内

患者サポートセンター
改修機械設備工事
一式

45,499,300 R5.9.13 R6.3.22
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

病院施
設課

　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日
契約の相手方
の商号又は名

称

契約の相手方
の住所

課名 随契・変更理由

一
般

建築
一式
工事

西岡崎駅南口便所改修
工事

岡崎市昭和町地内 便所改修工事　1式 23,980,000 R5.9.13 R6.2.29
山崎建設株式会
社

岡崎市下三ツ木
町字南島３０

道路維
持課

　－－－

一
般

とび・
土工・
コンク
リート
工事

奥明見川修繕工事 岡崎市明見町地内
法面保護工　A=27m2 
袋詰玉石工　N=36袋

2,171,400 R5.9.14 R5.11.30
有限会社カトーシ
ステムサービス

岡崎市東能見町
５

河川課 　－－－

随
契

機械
器具
設置
工事

北野配水場ほか１施設電
動弁整備工事

岡崎市北野町ほか
１箇町地内

電動弁整備工　1式 2,189,000 R5.9.14 R6.1.31
西部電機株式会
社　名古屋営業
所

名古屋市天白区
原２－３１０１

上下水
道部下
水施設
課

本工事は、北野配水場と北斗台低区配水場に設置された
電動弁の整備工事を行い、設備の性能回復を図ることを
目的とする。
対象設備は、西部電機株式会社により、設計・製造された
設備で、製造者独自に開発した技術により構成されてお
り、本工事を行うためには、当該設備に係る技術的知識が
不可欠であるため「西部電機株式会社　名古屋営業所」と
随意契約を行うものである。地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第２号該当

随
契

機械
器具
設置
工事

大門雨水ポンプ場機械設
備（エンジン）修繕工事

岡崎市大門一丁目
地内

機械設備修繕工　1式 9,020,000 R5.9.14 R6.3.15
ダイハツディーゼ
ル株式会社　名
古屋支店

名古屋市中村区
那古野１－４７－
１

上下水
道部下
水施設
課

本工事は、大門雨水ポンプ場のエンジンの修繕工事を行
い、設備の性能回復を図ることを目的とする。
対象設備は、ダイハツディーゼル株式会社により、設計・
製造・設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該
設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者と
随意契約を行うものである。地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第２号該当

一
般

水道
施設
工事

須淵配水場ほか２施設配
水池整備工事

岡崎市須淵町ほか
２箇町地内

配水池整備　1式 6,569,200 R5.9.14 R6.2.29
有限会社森野興
業

岡崎市大樹寺２
－９－２３

上下水
道部水
道浄水
課

　－－－

一
般

電気
工事

岡崎市立大樹寺小学校
中棟大規模改修電気設
備工事

岡崎市鴨田町地内

大規模改修電気設備
工事　一式 
EV棟増築電気設備工
事　一式

146,300,000 R5.9.14 R7.1.17
株式会社戸松電
気工業所

岡崎市美合町字
本郷２９０番地

建築課 　－－－

一
般

舗装
工事

農道舗装工事
岡崎市千万町町地
内

工事延長　L=133.5m 
舗装工　アスファルト
舗装　A=371㎡

2,794,000 R5.9.14 R5.11.15
株式会社山口土
木

岡崎市東明大寺
町１３－１７

農地整
備課

　－－－

一
般

とび・
土工・
コンク
リート
工事

堤下公園バックネット更
新工事

岡崎市上里一丁目
地内

バックネット工　1式 
グラウンド・コート柵工
1式

6,631,900 R5.9.15 R6.2.29
柏秀建設株式会
社

岡崎市竜泉寺町
字後山１５８－７

公園緑
地課

　－－－

5／11



※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日
契約の相手方
の商号又は名

称

契約の相手方
の住所

課名 随契・変更理由

変
更

建築
一式
工事

市営住宅平地荘８号棟解
体及び外構工事（４工区）

岡崎市美合町地内
解体工事一式及び外
構工事一式

143,886,600 5,033,600 R5.9.15 R5.11.30
酒部建設株式会
社

岡崎市日名中町
６‐１

住宅計
画課

岡崎市工事請負契約約款第２５条第６項の規定に基づ
き、公共工事設計労務単価の運用に係るインフレスライド
の実施について、契約金額を変更する。
また、地元協議によるゴミステーションの面積増加と、敷地
内の地盤面下にて発見された廃棄物の追加撤去により増
額変更する。

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（週休２
日）

岡崎市梅園町ほか
１箇町地内

φ200DIP-E(GX)
L=458.0m 
φ50PE　L=25.5m

67,760,000 R5.9.15 R6.3.28
株式会社加納空
調工事センター

岡崎市薮田１－
１１－５７

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市定国町ほか
１箇町地内

φ50PE　L=106.0m 5,096,300 R5.9.19 R6.2.29
株式会社河合設
備

岡崎市鴨田南町
５－１６

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（耐震管
５工区）（週休２日）

岡崎市東大友町ほ
か１箇町地内

φ350DIP-E(GX)
L=379.1m 
φ150DIP-E(GX)
L=283.9m 
φ100DIP-E(GX)
L=32.4m 
φ50PE　L=124.0m

156,530,000 R5.9.19 R6.3.29
株式会社三河設
備

岡崎市滝町字根
張沢４８－３

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

造園
工事

市営住宅平地荘植栽整
備工事

岡崎市美合町地内

市営住宅平地荘建替
え事業における植栽
工事、小規模な外構
工事

17,083,000 R5.9.19 R6.1.31
株式会社金原造
園

岡崎市稲熊町字
赤松５番地１３

住宅計
画課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

林道開設工事 岡崎市古部町地内
林道開設工事　一式 
L=97m　W=4.0m

24,970,000 R5.9.19 R6.2.16
日本アメニティー
テクノロジー株式
会社

岡崎市岡町字東
神馬崎北側３７
－２

森林課 　－－－

一
般

水道
施設
工事

額田南部浄水場設備更
新工事

岡崎市樫山町地内 設備更新工事　一式 280,500,000 R5.9.21 R7.11.28
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

上下水
道部水
道浄水
課

　－－－

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事
岡崎市羽栗町ほか
１箇町地内

工事施工箇所　N=5
箇所
崩土除去　V=172m3
コンクリート土のう積
工　A=21.6m2
舗装工(As)　A=8.0m2

4,427,500 R5.9.21 R5.11.30
株式会社愛幸工
務店

岡崎市上衣文町
字衣文１０９

森林課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により被災し
た施設（林道桑谷大入線ほか１路線）を復旧する工事であ
る。
災害復旧により緊急を要し、当該事業者は当該工事の対
応が可能であるため、地方自治法施行令１６７条の２第１
項第５号により随意契約するものである。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日
契約の相手方
の商号又は名

称

契約の相手方
の住所

課名 随契・変更理由

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事（週休２日）

岡崎市上里二丁目
ほか２箇町地内
市道上里二丁目２
号線ほか３路線

工事延長　L=249m 
側溝工　L=239m 
舗装工　A=782㎡

25,300,000 R5.9.21 R6.2.29
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

道路維
持課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事（週
休２日）

岡崎市羽根西二丁
目ほか２箇町地内

工事延長　L=219.3m 
管渠更生工□2000×
1800　L=219.3m

247,500,000 R5.9.21 R6.3.29
株式会社岡崎工
業

岡崎市桑谷町字
森下９

上下水
道部下
水工事
課

　－－－

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事 岡崎市鴨田町地内

φ100DIP-E(GX)
L=77.8(76.5)m
φ50PE
L=135.1(126.3)m

16,011,600 128,700 R5.9.22 R5.9.29
株式会社石川工
務店

岡崎市真宮町２
－６

上下水
道部水
道工事
課

既設管接続位置相違のため、管布設工を増工する。

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市合歓木町地
内　市道合歓木下
青野３号線

仮設工　水替工１
（－）式

4,842,200 237,600 R5.9.22 R5.10.6
大藤建設株式会
社

岡崎市橋目町字
神田４２

道路維
持課

接続する排水路の水位が想定より高かったため、水替工
を増工する。

一
般

電気
工事

岡崎市立大樹寺小学校
仮設校舎設備引込工事

岡崎市鴨田町地内 設備引込工事　一式 6,050,000 R5.9.22 R6.1.12
株式会社岩津電
気商会

岡崎市河原町１
２－１

教委施
設課

　－－－

一
般

舗装
工事

市道美合小美線　舗装修
繕工事（週休２日）

岡崎市岡町地内
市道美合小美線

工事延長　L=220ｍ
オーバーレイ工
A=346㎡
舗装打換え工
A=1584㎡
区画線工　L=575ｍ

33,988,900 R5.9.22 R6.2.17
大伸建設株式会
社

岡崎市上和田町
字城前２２－１

道路維
持課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事（週休２日）
岡崎市北野町地内
市道三菱東線ほか
１路線

工事延長　L=155m
側溝工　L=123m
舗装工　A=218㎡

10,750,300 R5.9.22 R6.3.4 有限会社ヒート
岡崎市末広町１
２－１

道路維
持課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

市道岡崎阿知和スマート
インター線　仮橋築造工
事

岡崎市東阿知和町
ほか１箇町地内

工事延長L=58m 
仮橋・仮桟橋工　1式

134,420,000 R5.9.22 R6.3.15
朝日工業株式会
社

岡崎市天白町字
池田５

地域創
生課

　－－－

一
般

防水
工事

岡崎市教育相談センター
外部改修工事

岡崎市竜美北二丁
目地内

外部改修工事　一式 30,250,000 R5.9.22 R6.3.15
サンモク工業株
式会社

岡崎市唐沢町１
－２５

建築課 　－－－

7／11



※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日
契約の相手方
の商号又は名

称

契約の相手方
の住所

課名 随契・変更理由

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事
岡崎市石原町ほか
１箇町地内

工事施工箇所　N=5
箇所
崩土除去　V=102ｍ３

1,760,000 R5.9.25 R5.10.31
今泉建設株式会
社

岡崎市樫山町字
牧野６３

森林課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により被災し
た施設（林道石原河原線）を復旧する工事である。
災害復旧により緊急を要し、当該事業者は当該工事の対
応が可能であるため、地方自治法施行令１６７条の２第１
項第５号により随意契約するものである。

一
般

土木
一式
工事

市道岡崎阿知和スマート
インター線　道路整備工
事

岡崎市東阿知和町
地内

工事延長　L=80ｍ
側溝工　L=79ｍ
集水桝工　N=4箇所

29,095,000 R5.9.25 R6.2.29 株式会社金井組
岡崎市稲熊町字
宮下３１－３

地域創
生課

　－－－

随
契

電気
工事

岡崎げんき館受変電設備
改修工事

岡崎市若宮町地内
受変電設備改修工事
一式

1,980,000 R5.9.27 R6.2.29
大成有楽不動産
株式会社　名古
屋支店

名古屋市中区錦
３－１５－１５

保健政
策課

本工事は、受変電設備の更新工事である。岡崎げんき館
は、令和１４年度までの事業契約により、岡崎げんき館マ
ネジメント㈱が維持管理及び経常修繕を行い、大規模修
繕及び市の責に帰すべき事由による工事等については、
市の責任及び費用負担によることとしている。 
本工事を同社以外が施工した場合、施工部分の瑕疵担保
責任の所在が不明確となり、円滑な維持管理及び迅速な
修繕等への影響など、維持管理上の著しい不都合が生じ
るため、同社の構成企業のうち建設工事を請け負った大
成有楽不動産㈱名古屋支店と地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第６号の規定により随意契約するものであ
る。

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市藤川台一丁
目ほか２箇町地内
市道藤川団地線

工事延長　L=220ｍ
側溝工　L=419ｍ
舗装工　A=2380㎡

65,678,800 R5.9.28 R6.3.22
有限会社石川総
建

岡崎市欠町字足
延４番地１

道路維
持課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

市道岡崎阿知和スマート
インター線　仮設道路築
造工事

岡崎市東阿知和町
地内

工事延長　L=21.3ｍ
地盤改良工１式
カルバート工１式

41,903,400 R5.9.28 R6.3.15
村建興業株式会
社

岡崎市在家町字
宮前６１

地域創
生課

　－－－

一
般

電気
工事

西庁舎監視カメラ設備改
修工事

岡崎市十王町地内
監視カメラ設備改修
工事　一式

16,874,000 R5.9.28 R6.3.8
栄電気工事株式
会社

岡崎市竜美旭町
２－３

建築課 　－－－

一
般

とび・
土工・
コンク
リート
工事

切山川ほか１河川修繕工
事

岡崎市切山町ほか
１箇町地内

袋詰玉石　N=5袋
浚渫工　V=71ｍ３

2,944,700 R5.9.28 R5.12.22 有限会社山幸
岡崎市下青野町
字花ノ木１０３番
地

河川課 　－－－

一
般

とび・
土工・
コンク
リート
工事

夏山川ほか１河川修繕工
事

岡崎市夏山町地内
工事延長　L=44ｍ
根固め工　N=１式

5,451,600 R5.9.28 R6.1.31
倉橋建設株式会
社

岡崎市樫山町字
西原８８－１

河川課 　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日
契約の相手方
の商号又は名

称

契約の相手方
の住所

課名 随契・変更理由

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事

岡崎市真福寺町ほ
か１箇町地内　市
道岩津線ほか１路
線

工事延長　L=64ｍ
側溝工　L=64ｍ
舗装工　A=169㎡

4,777,300 R5.9.28 R6.2.29 有限会社ヒート
岡崎市末広町１
２－１

道路維
持課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

林道開設工事
岡崎市鹿勝川町地
内

林道開設工事　一式
L=107m　W=4.0m

13,076,800 R5.9.29 R6.2.22 有限会社ヒート
岡崎市末広町１
２－１

森林課 　－－－

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事（週休２日）

岡崎市竜美東三丁
目ほか１箇町地内
市道竜美丘１０５号
線ほか１路線

工事延長　L=97m
側溝工　L=193m
舗装工　A=684㎡

23,980,000 R5.9.29 R6.3.15 有限会社芝組
岡崎市牧御堂町
字溝畔６－６

道路維
持課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

棚田橋　橋りょう修繕工
事

岡崎市本宿町地内
橋りょう修繕工　N=1
橋

36,960,000 R5.9.29 R6.2.29
株式会社アイテ
ス

岡崎市桜形町字
行河内１１‐１

道路建
設課

　－－－

一
般

管工
事

岡崎市立大樹寺小学校
中棟大規模改修給排水
衛生設備工事

岡崎市鴨田町地内
大規模改修給排水衛
生設備工事　一式

118,800,000 R5.9.19 R7.1.17
株式会社三河設
備

岡崎市滝町字根
張沢４８－３

建築課 　－－－

変
更

舗装
工事

舗装復旧工事
岡崎市中町ほか３
箇町地内

舗装工(A-1)
A=91(80)㎡
舗装工(A-4)
A=2448(2408)㎡
舗装工(A-5)
A=17(12)㎡
舗装工(IB)　A=3㎡

40,223,700 675,400 R5.9.20 R5.9.29
三河舗装建設株
式会社

岡崎市福岡町字
西後田６１

上下水
道部水
道工事
課

道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工する。

変
更

水道
施設
工事

配水管撤去工事
岡崎市羽根西新町
地内

φ100DIP-K
L=3.5(3.0)ｍ
φ100DIP(撤去)
L=83.1ｍ
試掘工　N=4(2)箇所

6,356,900 265,100 R5.9.22 R5.9.29
株式会社河合設
備

岡崎市鴨田南町
５－１６

上下水
道部水
道工事
課

想定した既設管の位置が相違したため、試掘工を増工す
る。

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事 岡崎市岡町地内

φ25　L=45.2(55.5)m
舗装復旧(A-1)
A=80.0(89.0)㎡
試掘工　N=3(1)箇所

3,483,700 78,100 R5.9.22 R5.9.29
倉橋設備工業株
式会社

岡崎市才栗町字
田面８７－１

上下水
道部水
道工事
課

想定した既設管の位置が相違したため、試掘工を増工す
る。

変
更

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市岡町地内
市道岡５６号線

アスファルト処理量
V=197(164)m3

27,358,100 1,876,600 R5.9.25 R5.11.30
小原建設株式会
社

岡崎市明大寺町
字西郷中３７

道路維
持課

既設舗装が想定していたよりも厚かったため、アスファルト
の処理量を増工する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日
契約の相手方
の商号又は名

称

契約の相手方
の住所

課名 随契・変更理由

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（週休２
日）

岡崎市宮崎町ほか
１箇町地内

φ150DIP-E(GX)
L=664.2ｍ
φ50PE(仮説)
L=288.0ｍ

54,107,900 R5.9.25 R6.3.22
倉橋設備工業株
式会社

岡崎市才栗町字
田面８７－１

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（耐震管
６工区）（週休２日）

岡崎市日名中町ほ
か１箇町地内

φ150DIP-E(GX)
L=196.3ｍ
φ100DIP-E(GX)
L=11.3ｍ
φ50PE　L=13.1ｍ

38,771,700 R5.9.25 R6.2.29
尾崎工業株式会
社

岡崎市井田南町
１２－１８

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

変
更

とび、
土工、
コンク
リート
工事

人孔蓋枠取替工事 岡崎市稲熊町地内
人工蓋枠取替工　Ｎ
＝7(9)箇所

2,029,500 -379,500 R5.9.27 R5.9.29
小原建設株式会
社

岡崎市明大寺町
字西郷中３７

上下水
道部下
水施設
課

他事業との調整により、マンホール復旧を減工する。

随
契

電気
工事

北野配水場制御装置更
新工事

岡崎市北野町地内 制御装置更新　１式 5,500,000 R5.9.27 R6.2.29
メタウォーター株
式会社　営業本
部中日本営業部

名古屋市西区名
駅２－２７－８

上下水
道部下
水施設
課

本工事は、北野配水場に設置された計装盤の制御装置
の更新工事を行い、設備の機能回復を図ることを目的と
するものである。
当該計装盤は、メタウォーター株式会社により、設計・製
造・設置された設備であり、製造者独自に開発した技術に
より構成されており、本工事を行うためには、技術的知識
が不可欠であるため、「メタウォーター株式会社　営業本
部中日本営業部」と随意契約を行うものである。地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号該当

変
更

土木
一式
工事

市道岩津仁木堤線ほか１
路線　交差点改良工事

岡崎市岩津町地内
工事延長　L=290ｍ
舗装工　A=2705㎡
側溝工　L=380ｍ

130,350,000 0 R5.9.28 R6.1.31
小原建設株式会
社

岡崎市明大寺町
字西郷中３７

道路建
設課

舗装構成の設計値との乖離及び埋設管が想定より浅く、
関係機関協議に日時を要したため、工期を延期する。

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（週休２
日）

岡崎市舳越町地内
φ100DIP-E(GX)
L=260.8ｍ
φ50PE　L=63.2ｍ

36,982,000 R5.9.28 R6.2.29
有限会社森野興
業

岡崎市大樹寺２
－９－２３

上下水
道部水
道工事
課

　－－－

一
般

防水
工事

六供配水場　配水塔屋上
防水工事

岡崎市六供町地内 防水工事　１式 3,795,000 R5.9.28 R6.2.29
白龍建設株式会
社

岡崎市洞町字下
荒田５

上下水
道部水
道浄水
課

　－－－

一
般

電気
工事

岡崎市民病院駐車場満
空表示盤設置工事

岡崎市高隆寺町地
内

電気工事一式 24,267,100 R5.9.28 R6.3.8
株式会社戸松電
気工業所

岡崎市美合町字
本郷２９０番地

病院施
設課

　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日
契約の相手方
の商号又は名

称

契約の相手方
の住所

課名 随契・変更理由

一
般

建築
一式
工事

大西汚水中継ポンプ場耐
水化対策工事

岡崎市大西二丁目
地内

建築工事　１式 
電気設備工事　１式 
機械設備工事　１式

14,850,000 R5.9.28 R6.3.22
太田建設株式会
社

岡崎市稲熊町字
寺下６６－２６

上下水
道部下
水施設
課

　－－－

一
般

建築
一式
工事

（仮称）市営大樹寺住宅
新築工事（第１工区）

岡崎市大樹寺二丁
目地内

住棟新築工事　一式 1,067,000,000 R5.9.29 R7.7.31
丸ヨ建設工業株
式会社

岡崎市戸崎町字
郷畔２０

住宅計
画課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事（週
休２日）

岡崎市井田町地内

工事延長　L=439.7ｍ
管渠更生工φ
230~300　L=439.7ｍ
舗装復旧工　A=16.0
㎡

62,480,000 R5.9.29 R6.3.29
三和興業株式会
社

岡崎市正名町字
中之切２－３

上下水
道部下
水工事
課

　－－－
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