

「岡崎市 QURUWA プロジェクト（コンベンション施設整備事業等） 実施方針」新旧対照表

令和元年6月19日公表の「岡崎市 QURUWA プロジェクト（コンベンション施設整備事業等）実施方針」の29頁を下記のとおり改める。

改正後	現 行																												
<p>第5 民間事業者の募集及び選定に関する事項</p> <p>1 略</p> <p>2 選定の手順及びスケジュール（予定） 本プロジェクトにおける選定の手順及びスケジュールは、次のとおり予定している。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">内 容</th> <th style="text-align: center;">日 程</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td>略</td> </tr> <tr> <td>本プロジェクト業務要求水準書（案）、事業者選定基準（案）、モニタリング減額方法説明書（案）、支払方法説明書（案）の公表（以下、「公募関係資料（案）等」という。）</td> <td>令和元年7月22日</td> </tr> <tr> <td>実施方針及び公募関係資料（案）等に関する質問・意見の受付</td> <td>令和元年7月5日～7月30日</td> </tr> <tr> <td>本プロジェクトに係る事業者選定前の対面対話の実施</td> <td>令和元年8月5日～8月9日</td> </tr> <tr> <td>実施方針及び公募関係資料（案）等に関する質問・意見への回答及び公表対面対話結果の公表</td> <td>令和元年8月中旬</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td>略</td> </tr> </tbody> </table> <p>3～10 略</p>	内 容	日 程	略	略	本プロジェクト業務要求水準書（案）、事業者選定基準（案）、モニタリング減額方法説明書（案）、支払方法説明書（案）の公表（以下、「公募関係資料（案）等」という。）	令和元年7月22日	実施方針及び公募関係資料（案）等に関する質問・意見の受付	令和元年7月5日～7月30日	本プロジェクトに係る事業者選定前の対面対話の実施	令和元年8月5日～8月9日	実施方針及び公募関係資料（案）等に関する質問・意見への回答及び公表対面対話結果の公表	令和元年8月中旬	略	略	<p>第5 民間事業者の募集及び選定に関する事項</p> <p>1 略</p> <p>2 選定の手順及びスケジュール（予定） 本プロジェクトにおける選定の手順及びスケジュールは、次のとおり予定している。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">内 容</th> <th style="text-align: center;">日 程</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>略</td> <td>略</td> </tr> <tr> <td>本プロジェクト業務要求水準書（案）、事業者選定基準（案）、モニタリング減額方法説明書（案）、支払方法説明書（案）の公表（以下、「公募関係資料（案）等」という。）</td> <td>令和元年7月4日</td> </tr> <tr> <td>実施方針及び公募関係資料（案）等に関する質問・意見の受付</td> <td>令和元年6月19日～7月18日</td> </tr> <tr> <td>本プロジェクトに係る事業者選定前の対面対話の実施</td> <td>令和元年7月22日～7月26日</td> </tr> <tr> <td>実施方針及び公募関係資料（案）等に関する質問・意見への回答及び公表対面対話結果の公表</td> <td>令和元年7月下旬</td> </tr> <tr> <td>略</td> <td>略</td> </tr> </tbody> </table> <p>3～10 略</p>	内 容	日 程	略	略	本プロジェクト業務要求水準書（案）、事業者選定基準（案）、モニタリング減額方法説明書（案）、支払方法説明書（案）の公表（以下、「公募関係資料（案）等」という。）	令和元年7月4日	実施方針及び公募関係資料（案）等に関する質問・意見の受付	令和元年6月19日～7月18日	本プロジェクトに係る事業者選定前の対面対話の実施	令和元年7月22日～7月26日	実施方針及び公募関係資料（案）等に関する質問・意見への回答及び公表対面対話結果の公表	令和元年7月下旬	略	略
内 容	日 程																												
略	略																												
本プロジェクト業務要求水準書（案）、事業者選定基準（案）、モニタリング減額方法説明書（案）、支払方法説明書（案）の公表（以下、「公募関係資料（案）等」という。）	令和元年7月22日																												
実施方針及び公募関係資料（案）等に関する質問・意見の受付	令和元年7月5日～7月30日																												
本プロジェクトに係る事業者選定前の対面対話の実施	令和元年8月5日～8月9日																												
実施方針及び公募関係資料（案）等に関する質問・意見への回答及び公表対面対話結果の公表	令和元年8月中旬																												
略	略																												
内 容	日 程																												
略	略																												
本プロジェクト業務要求水準書（案）、事業者選定基準（案）、モニタリング減額方法説明書（案）、支払方法説明書（案）の公表（以下、「公募関係資料（案）等」という。）	令和元年7月4日																												
実施方針及び公募関係資料（案）等に関する質問・意見の受付	令和元年6月19日～7月18日																												
本プロジェクトに係る事業者選定前の対面対話の実施	令和元年7月22日～7月26日																												
実施方針及び公募関係資料（案）等に関する質問・意見への回答及び公表対面対話結果の公表	令和元年7月下旬																												
略	略																												

※なお、30頁から32頁の日程も新旧対照表のとおり改めるものとする。詳細は実施方針（修正抜粋）参照のこと。