
　岡崎市 が発注した「建設工事」のうち、予定価格が130万円 を超える工事について、契約結果を公表しております。
※種別凡例　 　「一般」 ： 一般競争入札　 　「指名」：指名競争入札　 　「随契」 ： 随意契約　　「変更」 ： 変更契約

※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

解体
工事

岡崎市立緑丘小学校浄
化槽解体工事

岡崎市美合町地内

合併処理浄化槽解
体・撤去　一式
機械室解体・撤去
一式

6,000,500 R5.6.1 R5.9.15
柏秀建設株式会
社

岡崎市竜泉寺町
字後山１５８－７

教委施設
課

　－－－

一
般

管工
事

市営住宅荒井山荘内部
改修給排水衛生設備工
事（１・４号棟）

岡崎市鴨田町地内
給排水設備工事一
式

116,930,000 R5.6.1 R6.3.22
石田設備株式会
社

岡崎市六供町字
甲西３４

住宅計画
課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水支管布設工事 岡崎市細川町地内 Φ50PE　L=502.5m 29,628,500 R5.6.1 R6.1.31
株式会社加納空
調工事センター

岡崎市薮田１－
１１－５７

上下水道
部水道工
事課

　－－－

一
般

電気
工事

岡崎市立本宿小学校受
変電設備改修工事

岡崎市本宿町地内
受変電設備改修工
事　一式

65,260,800 R5.6.1 R6.3.15
株式会社戸松電
気工業所

岡崎市美合町字
本郷２９０番地

建築課 　－－－

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事
岡崎市真伝町ほか
１箇町地内

工事延長　L=862.1m 
管渠工φ75
L=109.0m 
管渠工φ150
L=440.3m 
管渠工φ200
L=312.8m 
人孔工　N=23箇所 
公共桝設置工　N=52
箇所 
舗装復旧工
A=1,776㎡

76,340,000 R5.6.1 R6.1.31
三和興業株式会
社

岡崎市正名町字
中之切２－３

上下水道
部下水工
事課

　－－－

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事 岡崎市石原町地内
工事施工箇所　N=1
箇所
崩土除去　V=177m3

1,870,000 R5.6.1 R5.7.30 株式会社竹内組
岡崎市宮崎町字
清水沢西２０－２

森林課

本工事は、令和５年５月7日の大雨により被災した林
道石原河原線を復旧する工事である。
災害復旧により緊急を要し、当該事業者は当該工事
の対応が可能であるため、地方自治法施行令１６７
条の２第１項第５号により随意契約するものである。

契約内容の公表（6月分）
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

土木
一式
工事

下水道施設築造工事
岡崎市上里一丁目
地内

工事延長　L=94m 
側溝工　L=90m 
街渠桝工　N=4箇所 
管渠工φ200　L=5m 
舗装復旧工　A=232
㎡

7,725,300 R5.6.1 R5.11.2
千本建設株式会
社

岡崎市蓬生町字
向田４－４

上下水道
部下水工
事課

　－－－

随
契

とび・
土工・
コンク
リート
工事

人孔蓋枠取替工事
岡崎市若松町ほか
１箇町地内

人工蓋枠取替工事
N=22箇所

6,820,000 R5.6.2 R5.6.30
柴田興業株式会
社

岡崎市美合町字
五本松２－１

上下水道
部下水施
設課

本工事は、現に契約履行中の道路整備工事（岡崎市
発注　上地二丁目ほか１箇町地内　請負業者：柴田
興業株式会社）に合わせて人孔蓋枠取替工事を行う
もので、契約履行中の工事業者と契約することで、工
事の一体化により工期の短縮及び経費の節減、安
全、円滑かつ、適切な施工の確保が図れることから、
随意契約を行うものです。地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第６号該当

一
般

建築
一式
工事

市営住宅荒井山荘内部
改修工事（１・４号棟）

岡崎市鴨田町地内 内部改修工事一式 108,900,000 R5.6.2 R6.3.22 株式会社中根組
岡崎市上六名町
字木ノ座３

住宅計画
課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市根石町ほか
２箇町地内

φ200DIP-E(GX)
L=48.5m
φ50PE　L=23.8m
φ100離脱防止金具
N=14個所

22,770,000 R5.6.2 R6.2.22
株式会社三河設
備

岡崎市滝町字根
張沢４８－３

上下水道
部水道工
事課

　－－－

一
般

電気
通信
工事

小美第１中継ポンプ所ほ
か５施設電気設備（遠方
監視装置）取替工事

岡崎市小美町ほか
１箇町地内

電気設備取替工　一
式

6,344,800 R5.6.2 R6.2.15
株式会社アイセ
イ電設

岡崎市葵町２番
地１８

上下水道
部下水施
設課

　－－－

一
般

建築
一式
工事

岡崎市立上地小学校教
室改修工事

岡崎市上地三丁目
地内

校舎改修工事　一式 15,730,000 R5.6.5 R5.9.15
株式会社三幸建
設

岡崎市藤川町字
堤ケ入１番地

教委施設
課

　－－－

一
般

建築
一式
工事

岡崎市福岡保育園便所
改修工事（第１期）

岡崎市上地町地内
既設建物の便所改
修工事　一式

29,480,000 R5.6.5 R6.3.1
大黒屋建設株式
会社

岡崎市樫山町字
池田３６－４

建築課 　－－－

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市江口三丁目
地内

φ50PE
L=51(50.8)m
弁室調整　N=2箇所

3,224,100 78,100 R5.6.5 R5.6.30
株式会社河合設
備

岡崎市鴨田南町
５－１６

上下水道
部水道工
事課

道路管理者との協議により、附帯工を増工する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市真伝町ほか
１箇町地内

Φ50PE　L=473.3m 23,031,800 R5.6.5 R6.1.31
セイコー建設有
限会社

岡崎市西中町１
－１８

上下水道
部水道工
事課

　－－－

一
般

電気
工事

岡崎市立奥殿小学校受
変電設備改修工事

岡崎市奥殿町地内
受変電設備改修工
事　一式

50,538,400 R5.6.5 R6.3.15
株式会社ひびき
電気工事

岡崎市野畑町字
北浦６－１

建築課 　－－－

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事そ
の１

岡崎市細川町地内

工事延長　L=957.5m 
管渠工φ150
L=957.5m 
人孔工　N=26箇所 
公共桝設置工　N=45
箇所 
舗装復旧工
A=4,401㎡

103,400,000 R5.6.5 R6.1.31
セイコー建設有
限会社

岡崎市西中町１
－１８

上下水道
部下水工
事課

　－－－

変
更

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市丸山町地内
市道中央総合公園
丸山線

工事延長　L=130m
舗装工　A=879㎡
人孔調整工　蓋交換
なし‐(N=1式)　蓋交
換ありN=1式(‐)

13,840,200 920,700 R5.6.5 R5.7.31
有限会社石川総
建

岡崎市欠町字足
延４番地１

道路維持
課

現地調査の結果、人孔蓋の腐食が見受けられたた
め、人孔蓋の交換を行う。

随
契

機械
器具
設置
工事

岩津申堂Ｎｏ．１汚水中継
ポンプ所ほか１１施設機
械設備（ポンプ）改修工事

岡崎市岩津町ほか
９箇町地内

機械設備改修工　1
式

19,558,000 R5.6.6 R6.3.22

新明和アクアテ
クサービス株式
会社　中部セン
ター

小牧市外堀３‐１
９３

上下水道
部下水施
設課

本工事は、汚水中継ポンプ所の改修工事を行い、設
備の性能回復を図ることを目的とする。
対象設備は、新明和工業株式会社により、設計・製
造・設置された設備で、改修工事を行うためには、当
該設備に係る技術的知識が不可欠であるため、当該
業者の維持管理部門を担う「新明和アクアテクサービ
ス株式会社　中部センター」と随意契約を行うもので
ある。地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
該当

一
般

電気
工事

岡崎市立男川小学校受
変電設備改修工事

岡崎市大平町地内
受変電設備改修工
事　一式

57,200,000 R5.6.6 R6.3.15
株式会社三州電
気

岡崎市美合町字
入込７５－１５

建築課 　－－－

一
般

管工
事

岡崎市民病院医療用吸
引ポンプ更新工事

岡崎市高隆寺町地
内

医療用吸引ポンプ更
新工事　一式

17,600,000 R5.6.7 R5.12.22
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

病院施設
課

　－－－

随
契

土木
一式
工事

市道東奥洞七ツ池線　道
路改良付帯工事

岡崎市洞町地内

工事延長　L=110m 
防犯灯設置工　N=2
基 
ボックス内照明設置
工　一式

4,565,000 R5.6.7 R5.7.31
株式会社岡崎工
業

岡崎市桑谷町字
森下９

道路建設
課

本工事は、地元との調整により道路照明を設置する
工事である。現に工事中の別工事と密接な工事であ
り、他の者より有利であるため、地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第６号の規定により、当該業者と随
意契約する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

土木
一式
工事

男川水源　水源保全工事 岡崎市大平町地内 流木撤去　一式 1,727,000 R5.6.7 R5.8.31 株式会社桐山組
岡崎市伊賀町字
愛宕山３８

上下水道
部水道浄
水課

本工事は、６月２日の大雨により男川取水口及び堰
堤周辺に流木が引っかかっているため、撤去を行うも
のである。
当該施設は、市民生活に欠かせない水をつくるうえ
で、流木により破壊する恐れがあり、現在の状態を放
置することは安全面で重大な影響を与える恐れがあ
ることから、直ちに撤去する必要がある。
株式会社桐山組は、該当施設の清掃業務において
単価契約を締結しているため施設の構造を熟知し、
緊急工事に対応可能な十分な技術と経験を有してい
ることから、当該業者と随意契約を行うものである。
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号該当

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市羽根北町地
内　市道羽根１号
線ほか１路線

工事延長　L=190m
側溝工　L=195m
舗装工　A=1553㎡
舗装工車道舗装　基
層(再生粗粒As)
t=50mm　(上層路盤
(M-40)　t=200mm)
下層路盤
t=280mm(200mm)

46,074,600 2,624,600 R5.6.7 R5.6.30
浅井土木建設株
式会社

岡崎市六名１－
１３－５

道路維持
課

施工時における沿線住居、店舗等における規制日数
の短縮及び安全性向上のため舗装工を変更する。岡
崎市工事請負契約約款第２５条第６項の規定に基づ
き、インフレスライドの実施により契約金額を変更す
る。

一
般

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市細川町地内
（その２）

φ50PE　L=428.3m 19,724,100 R5.6.8 R6.1.12
株式会社岩瀬工
務店

岡崎市大平町字
出口７

上下水道
部水道工
事課

　－－－

随
契

電気
工事

大門雨水ポンプ場ほか７
施設電気設備（監視装置
等）修繕工事

岡崎市大門一丁目
ほか７箇町地内

電気設備修繕工　1
式

4,290,000 R5.6.8 R6.3.8

三菱電機プラン
トエンジニアリン
グ株式会社　中
部本部

刈谷市神田町１
－３３

上下水道
部下水施
設課

本工事は、大門、八帖、砂川ポンプ場、伊賀、早川６
号、大門早川幹線、Ｇ１、Ｇ２ゲートの電気設備の修
繕工事を行うものである。
対象設備は、三菱電機株式会社により、設計・製造・
設置された設備で、修繕工事を行うためには、当該
設備に係る技術的知識が不可欠であるため、地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第２号により当該業
者の維持管理部門を担う「三菱電機プラントエンジニ
アリング株式会社　中部本部」と随意契約を行うもの
である。

一
般

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事 岡崎市根石町地内
工事延長　L=44.6m 
管渠工φ300
L=44.6m

4,286,700 R5.6.8 R5.12.22
有限会社たつみ
工業

岡崎市竜美東１
－５－２

上下水道
部下水工
事課

　－－－

一
般

防水
工事

岡崎市美術館外壁改修
工事

岡崎市明大寺町地
内

外壁改修工事　一式 45,760,000 R5.6.8 R6.3.15
丸ヨ建設工業株
式会社

岡崎市戸崎町字
郷畔２０

建築課 　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－２５２（そ
の２）

岡崎市岡町地内 路面清掃(流木等) 1,489,400 R5.6.9 R5.6.30
柴田興業株式会
社

岡崎市美合町字
五本松２－１

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる柴田興業株式会社と契約するこ
とにより、適切な応急復旧が図れることから、地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定により
当該業者と随意契約する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事　吹矢橋
岡崎市明大寺町ほ
か１箇町地内

流木撤去工　一式 2,530,000 R5.6.9 R5.6.30
朝日工業株式会
社

岡崎市天白町字
池田５

道路建設
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨で発生し
た流木により、河川機能が危険な状態であるため、
応急復旧を行うものである。迅速かつ適切な工事を
要するため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号の規定により、当該業者と随意契約をする。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－２１４ 岡崎市岡町地内
工事延長　　L=60m 
舗装工　A=380.0㎡ 
構造物撤去工　一式

8,360,000 R5.6.9 R5.6.30
柴田興業株式会
社

岡崎市美合町字
五本松２－１

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる柴田興業株式会社と契約するこ
とにより、適切な応急復旧が図れることから、地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定により
当該業者と随意契約する。

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事 岡崎市本宿町地内

φ50PE
L=131.7(125.6)m
給水管切替(布設替)
N=3(1)箇所

8,168,600 640,200 R5.6.12 R5.6.30
株式会社河合設
備

岡崎市鴨田南町
５－１６

上下水道
部水道工
事課

既設給水管が布設替えの対象となる管種であること
を確認したため、給水管切替工を増工する。

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（週休２
日）

岡崎市若松町地内
φ100DIP-E(GX)
L=247.7m

25,203,200 R5.6.12 R5.10.31
喜栄工業株式会
社

岡崎市渡町字圦
口４０

上下水道
部水道工
事課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（週休２
日）

岡崎市上六名三丁
目ほか１箇町地内

φ150DIP-E(GX)
L=366.6m 
φ50PE　L=222.3m

56,100,000 R5.6.12 R5.12.28
石田設備株式会
社

岡崎市六供町字
甲西３４

上下水道
部水道工
事課

　－－－

変
更

土木
一式
工事

岡崎駅西口仮設駐輪場
整備工事

岡崎市羽根西一丁
目ほか２箇町地内

仮設駐輪場整備工
N=7(4)箇所　　 
仮設駐輪場撤去工
N=1箇所

47,043,700 18,256,700 R5.6.12 R5.7.31 有限会社山中組
岡崎市中島町字
明生池６―１　プ
ロスパ中島

道路維持
課

関係機関との協議により、仮設駐輪場の増設と、土
砂掘削、管きょ工を計上する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

建築
一式
工事

岡崎市立岡崎小学校南
棟大規模改修建築工事

岡崎市針崎町地内

大規模改修工事　一
式 
玄関棟増築工事　一
式 
渡り廊下棟増築工事
一式 
EV棟増築工事　一式

502,713,200 3,313,200 R5.6.13 R6.2.16
小原建設株式会
社

岡崎市明大寺町
字西郷中３７

建築課

外部劣化箇所について足場設置後に再調査した結
果、補修箇所が当初より増加したため、補修数量を
増加する。
天井仕上材を撤去した段階で配管施工に十分なふと
ころ高さが無いことが判明し、下地撤去新設し天井を
下げる必要が生じたため、天井下地材の撤去及び新
設数量を増加する。

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠改築工事
岡崎市竜美旭町地
内

工事延長　L=65.9m
管渠工φ500
L=65.9m
管渠工φ400
L=11.4m
人孔工　N=3箇所
舗装復旧工
A=498(480)m2

35,581,700 2,141,700 R5.6.13 R5.6.30
寺井土木株式会
社

岡崎市若松町字
丸山田１

上下水道
部下水施
設課

道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工す
る。

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事（耐震管
３工区）

岡崎市橋目町ほか
２箇町地内

φ350DIP-E(GX)
L=827.3(829.7)m
φ50PE　188.9m
切削オーバーレイ
A=636.0㎡

170,436,200 11,526,900 R5.6.14 R5.6.30
石田設備株式会
社

岡崎市六供町字
甲西３４

上下水道
部水道工
事課

道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工す
る。

一
般

とび・
土工・
コンク
リート
工事

排水路改良工事
岡崎市中之郷町地
内

工事延長　L=63.0m 
水路工　法張コンク
リート　L=58.0m

1,758,900 R5.6.15 R5.9.20
株式会社愛幸工
務店

岡崎市上衣文町
字衣文１０９

農地整備
課

　－－－

随
契

電気
通信
工事

八帖クリーンセンターし尿
処理施設計測機器整備
工事

岡崎市八帖南町地
内

計測機器整備工　1
式

4,180,000 R5.6.15 R6.2.2

アズビル株式会
社　ビルシステム
カンパニー中部
支社

名古屋市中区錦
２－１４－１９

清掃施設
課

本工事は、し尿処理施設の主要な計装設備である計
測機器の整備工事を行い、設備の機能回復を図るこ
とを目的とする。
対象設備は、「アズビル株式会社」の設計製造により
設置されたもので、整備工事を行うためには、施工に
係る技術的知識が不可欠であるため、当該業者と地
方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随
意契約を行うものである。

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市合歓木町地
内　市道合歓木下
青野３号線

工事延長　L=38.6m
管渠工Φ300
L=38.6m
人孔工　N=2箇所

4,604,600 R5.6.15 R5.10.6
大藤建設株式会
社

岡崎市橋目町字
神田４２

道路維持
課

　－－－

変
更

土木
一式
工事

下水道管渠築造工事
岡崎市上里三丁目
地内

工事延長　L=85.1m 
管渠工φ700
L=85.1m 
人孔工　N=2 
吐口工　1式 
集水施設工　1式 
舗装復旧工
A=500(362)m2 
農水管切り回し工
L=196m

45,252,900 2,027,300 R5.6.15 R5.6.30
浦上建設株式会
社

岡崎市美合町字
老婆懐２８－５９

上下水道
部下水工
事課

道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工す
る。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

舗装
工事

農道舗装工事
岡崎市下和田町地
内

工事延長　L=80.0m 
舗装工　アスファルト
舗装　A=200㎡

1,851,300 R5.6.15 R5.9.20
柏秀建設株式会
社

岡崎市竜泉寺町
字後山１５８－７

農地整備
課

　－－－

一
般

電気
工事

岡崎市立福岡小学校夜
間照明設備新設工事

岡崎市福岡町地内
夜間照明設備新設
工事　一式

60,060,000 R5.6.16 R6.3.15 株式会社イクス
岡崎市青木町９
－６

建築課 　－－－

随
契

電気
通信
工事

福祉会館電話回線浸水
対策工事

岡崎市朝日町地内
（福祉会館）

福祉会館電話回線
浸水対策工事　一式

13,200,000 R5.6.16 R6.1.31
西日本電信電話
株式会社　東海
支店

名古屋市中区大
須４－９－６０

庁舎車両
管理課

本工事は、福祉会館電話回線の接続点を地下１階か
ら３階に移設することにより、浸水時にも福祉会館に
おいて電話を使用できる体制を整備するものである。
本庁舎の電話設備を構築しており、現状の機器を熟
知し、必要な技術・体制を持つ唯一の業者である当
該業者と随意契約をするものである。地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第２号該当

変
更

舗装
工事

道路整備工事（舗装）
岡崎市江口三丁目
地内　市道江口三
丁目５号線

工事延長　L=58m
舗装工　　A=283㎡
(296㎡)

3,043,700 -266,200 R5.6.19 R5.6.30
株式会社山口土
木

岡崎市東明大寺
町１３－１７

道路維持
課

現地精査に伴い、舗装工を変更する。

一
般

舗装
工事

舗装復旧工事
岡崎市美合町ほか
２箇町地内

舗装工(A-1)
A=1,826㎡
舗装工(A-2)　A=62
㎡
舗装工(歩道)
A=513㎡

17,406,400 R5.6.19 R5.10.27
三河舗装建設株
式会社

岡崎市福岡町字
西後田６１

上下水道
部水道工
事課

　－－－

一
般

機械
器具
設置
工事

下水道施設築造工事 岡崎市細川町地内
マンホールポンプ設
置工　N=2基

28,723,200 R5.6.20 R6.2.29
株式会社国東工
業

春日井市神屋町
焼山１４８２番地
の５

上下水道
部下水工
事課

　－－－

一
般

建築
一式
工事

岡崎市岡崎消防団第３部
車庫警備室新築工事

岡崎市城南町地内
車庫警備室新築工
事　一式

37,400,000 R5.6.20 R5.12.15
トーヨー建設株
式会社

岡崎市羽根町字
小豆坂３７－１

建築課 　－－－

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事（週休２日）
岡崎市戸崎元町地
内　市道戸崎元町
４号線ほか１路線

工事延長　L=104m
側溝工　L=191m
舗装工　A=120㎡

13,519,000 R5.6.20 R5.11.24
有限会社隆和建
設

岡崎市真福寺町
字牛落４２－１

道路維持
課

　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

とび・
土工・
コンク
リート
工事

災害復旧工事　青木川
岡崎市下衣文町地
内

耐候性大型土のう
N=135袋

2,948,000 R5.6.21 R5.8.31 株式会社桐山組
岡崎市伊賀町字
愛宕山３８

河川課

本工事は、令和５年６月２日の大雨による河川増水に
より損傷した河川護岸について、被害拡大を防止す
るため緊急に修繕が必要であることから、市と災害協
定を締結した岡崎市土木災害安全協力会の会員で
ある、株式会社桐山組との特命随意契約により、地
方自治法施行令１６７条の２第１項第５号で契約を行
うものである。

随
契

とび・
土工・
コンク
リート
工事

災害復旧工事　羽栗川 岡崎市羽栗町地内
大型植生土のう
N=73袋 
植生土のう　N=63袋

3,487,000 R5.6.21 R5.8.31
株式会社岡崎工
業

岡崎市桑谷町字
森下９

河川課

本工事は、令和５年６月２日の大雨による河川増水に
より損傷した河川護岸について、被害拡大を防止す
るため緊急に修繕が必要であることから、近隣かつ
技術力を有し、直ちに施工できる株式会社岡崎工業
との特命随意契約により、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第５号で契約を行うものである。

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市仁木町ほか
１箇町地内

φ800DIP-E(NS)
L=277.6(278.0)m
φ250DIP-E(GX)
L=239.1(239.4)m
φ150DIP-E(GX)
L=8.5(35.1)m
交通誘導員A
N=168(56)人
交通誘導員B
N=327(84)人

166,709,400 31,189,400 R5.6.21 R5.8.31
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

上下水道
部水道工
事課

道路管理者との協議により、交通誘導工を増工す
る。

随
契

土木
一式
工事

額田南部浄水場　施設修
繕工事

岡崎市樫山町地内 施設修繕　1式 1,676,400 R5.6.21 R5.8.31
倉橋建設株式会
社

岡崎市樫山町字
西原８８－１

上下水道
部水道浄
水課

本工事は、６月２日の大雨により、額田南部浄水場の
外周フェンスが破損したことから、市民生活に欠かせ
ない水を作るうえで、安全面で重大な影響を与える恐
れがあるフェンスの復旧工事を緊急的に行うものであ
る。
倉橋建設株式会社は、地元業者として地域性を熟知
し、緊急工事に対応可能な十分な技術と経験を有し
ている事業者であることから、当該業者と随意契約を
行うものである。地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号該当

変
更

舗装
工事

舗装復旧工事 岡崎市桑谷町地内

舗装復旧(A-1)
A=186.5(106.0)㎡
舗装復旧(A-2)
A=35.5(49.0)㎡
舗装復旧(歩道)
A=754.3(868.3)㎡
舗装復旧(県道A)
A=1067.5(1013.0)㎡
舗装復旧(県道B)
A=464.0(462.0)㎡

29,539,400 1,293,600 R5.6.21 R5.6.30
株式会社岡崎工
業

岡崎市桑谷町字
森下９

上下水道
部水道工
事課

道路管理者との協議により、舗装復旧工を増工す
る。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

機械
器具
設置
工事

仁木浄水場薬品注入ポ
ンプ整備工事

岡崎市仁木町地内 ポンプ整備工　1式 4,895,000 R5.6.22 R5.8.31
中日本管機株式
会社

豊橋市東小田原
町８

上下水道
部水道浄
水課

本工事は、仁木浄水場の薬品注入ポンプを整備し、
機器の機能回復を図り、施設の維持管理に万全を期
すための工事である。
当該設備は、日揮装株式会社により設計・製造され
た設備で、製造者独自に開発した技術により構成さ
れており、この整備には、当該設備に係る技術的知
識が不可欠であるため、当該業者の維持管理代理店
である「中日本管機株式会社」と随意契約を行うもの
である。地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号該当

一
般

建築
一式
工事

岡崎市立六ツ美北中学
校便所改修工事

岡崎市井内町地内 便所改修工事　一式 83,930,000 R5.6.22 R5.12.15
株式会社鶴田工
務店

岡崎市若松町字
向山５２－３

建築課 　－－－

一
般

水道
施設
工事

小美ポンプ場ほか２施設
薬液注入設備更新工事

岡崎市小美町ほか
２箇町地内

薬液注入設備更新
1式

6,573,600 R5.6.22 R6.1.31
株式会社河合設
備

岡崎市鴨田南町
５－１６

上下水道
部水道浄
水課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

岩中配水場ほか３施設施
設整備工事

岡崎市岩中町ほか
３箇町地内

施設整備　1式 11,356,400 R5.6.22 R5.11.24
有限会社森野興
業

岡崎市大樹寺２
－９－２３

上下水道
部水道浄
水課

　－－－

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市庄司田二丁
目地内

φ100DIP-E(GX)
L=15.7m
φ50PE　L=220.9m
舗装復旧(A-1)
A=106(121)㎡

23,665,400 -129,800 R5.6.22 R5.8.31
株式会社シー
エーアイ

岡崎市針崎町字
東カンジ３６－３
３

上下水道
部水道工
事課

道路管理者との協議により、舗装復旧工を減工す
る。

一
般

水道
施設
工事

配水管布設工事（週休２
日）

岡崎市西蔵前町地
内

φ400　DIP-E(GX)
L=136.4m 
φ100　DIP-E(GX)
L=2.6m

34,468,500 R5.6.22 R5.11.30
株式会社岩瀬工
務店

岡崎市大平町字
出口７

上下水道
部水道工
事課

　－－－

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事（週休２日）
岡崎市緑丘一丁目
地内　市道緑丘１６
号線

工事延長　L=145m
側溝工　L=280m

22,583,000 R5.6.22 R5.11.30
藤建設工業株式
会社

岡崎市赤渋町字
西河原１５番地１

道路維持
課

　－－－

一
般

とび・
土工・
コンク
リート
工事

岡崎市立北野小学校ほ
か４校遊具設置工事

岡崎市北野町ほか
４箇町地内

遊具設置工事　一式 6,021,400 R5.6.23 R5.10.13
柏秀建設株式会
社

岡崎市竜泉寺町
字後山１５８－７

教委施設
課

　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

とび・
土工・
コンク
リート
工事

災害復旧工事－２１４（そ
の２）

岡崎市岡町地内
工事延長　L=57m 
舗装工　A=92㎡ 
防護柵工　L=53m

8,514,000 R5.6.23 R5.8.31
柴田興業株式会
社

岡崎市美合町字
五本松２－１

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日の豪雨で発生した法面崩
壊により道路管理上支障をきたしている道路の復旧
を行うものであり、生活道として早期復旧をの必要性
があることや二次災害発生防止の観点から早期の復
旧が必要な工事である。
このため、資機材・労務等の早急な手配が可能であ
り、同種工事に精通し実績もある柴田興業株式会社
と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規
定により随意契約を行う。

一
般

建築
一式
工事

岡崎市立城北中学校便
所改修工事

岡崎市城北町地内 便所改修工事　一式 86,900,000 R5.6.23 R5.12.15 株式会社中根組
岡崎市上六名町
字木ノ座３

建築課 　－－－

随
契

造園
工事

わんパーク園路復旧工事 岡崎市淡渕町地内

支障木撤去工　一式 
土砂撤去工　一式 
階段補修工　一式 
樹木伐採工　一式

5,434,000 R5.6.23 R5.8.15
株式会社緑風造
園

岡崎市大樹寺２
－１５－１

中山間政
策課

本工事は、６月２日の豪雨により崩壊した園路を復旧
する工事である。
早急に対応する必要があり、災害発生箇所からの距
離、技術力、駆けつけ対応時間、経済性を総合的に
勘案し、早期かつ確実に復旧対応できる当該業者と
随意契約するものである。地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第５号該当

随
契

土木
一式
工事

美矢井橋河川緑地（大聖
寺）運動場災害復旧工事

岡崎市中之郷町地
内

土砂撤去工　一式
施設復旧工　一式

1,375,000 R5.6.23 R5.7.12
大伸建設株式会
社

岡崎市上和田町
字城前２２－１

スポーツ
振興課

当該工事は令和５年６月２日の大雨により災害した美
矢井橋河川緑地（大聖寺）運動場の復旧工事であ
る。当施設は利用頻度が高く、また散歩などで歩行す
る方も多数おり、破損した施設では転倒、ボールの跳
ね返りなどで怪我をするおそれがある。また当該施設
は無人施設であり、完全に施設を止めることもできな
いため早急に対応する必要があるため、当施設から
近距離にあり、当施設の整備実績がある大伸建設株
式会社と随意契約をするものである。地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第５号該当

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事　学校橋
岡崎市樫山町ほ
か１箇町地内

流木撤去工　一式 1,501,500 R5.6.23 R5.7.31
倉橋建設株式
会社

岡崎市樫山町
字西原８８－１

道路建
設課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨で発生し
た流木により、河川機能が危険な状態であるため、
応急復旧を行うものである。迅速かつ適切な工事を
要するため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号の規定により、当該業者と随意契約をする。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－１７５ 岡崎市木下町地内
崩土撤去　1式 
側溝清掃　1式

1,408,000 R5.6.23 R5.7.14
株式会社愛幸工
務店

岡崎市上衣文町
字衣文１０９

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる株式会社愛幸工務店と契約する
ことにより、適切な応急復旧が図れることから、地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定によ
り当該業者と随意契約する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－３７４ 岡崎市舞木町地内 道路法面整形　1式 1,459,700 R5.6.23 R5.7.14
浦上建設株式会
社

岡崎市美合町字
老婆懐２８－５９

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により当該業者
と随意契約する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－２２４
岡崎市新居町地
内

崩土撤去　1式 
大型土のう設置　1式

1,681,900 R5.6.23 R5.7.14
朝日工業株式
会社

岡崎市天白町
字池田５

道路維
持課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。 
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により当該業者
と随意契約する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－８０
岡崎市中伊町地
内

崩土撤去　1式 1,810,600 R5.6.23 R5.7.14
セイコー建設有
限会社

岡崎市西中町
１－１８

道路維
持課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができるセイコー建設有限会社と契約す
ることにより、適切な応急復旧が図れることから、地
方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定に
より当該業者と随意契約する。

随
契

土木
一式
工事

美矢井橋河川緑地
（サッカー）運動場災害
復旧工事

岡崎市上青野町
地内

土砂撤去工　一式
施設復旧工　一式

1,870,000 R5.6.23 R5.7.14
大伸建設株式
会社

岡崎市上和田
町字城前２２－
１

スポーツ
振興課

当該工事は令和５年６月２日の大雨により災害した美
矢井橋河川緑地（サッカー）運動場の復旧工事であ
る。当施設は利用頻度が高く、また散歩などで歩行す
る方も多数おり、破損した施設では転倒、ボールの跳
ね返りなどで怪我をするおそれがある。また当該施設
は無人施設であり、完全に施設を止めることもできな
いため早急に対応する必要があるため、当施設から
近距離にあり、当施設の整備実績がある大伸建設株
式会社と随意契約をする。地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第５号該当

随
契

土木
一式
工事

美矢井橋河川緑地（ソ
フト）運動場災害復旧
工事

岡崎市高橋町地
内

土砂撤去工　一式
施設復旧工　一式

1,870,000 R5.6.23 R5.7.7
大伸建設株式
会社

岡崎市上和田
町字城前２２－
１

スポーツ
振興課

当該工事は令和５年６月２日の大雨により災害した美
矢井橋河川緑地（ソフト）運動場の復旧工事である。
当施設は利用頻度が高く、また散歩などで歩行する
方も多数おり、破損した施設では転倒、ボールの跳
ね返りなどで怪我をするおそれがあり、また無人施設
のため、完全に施設を止めることもできないため早急
に対応する必要があるため、当施設から近距離にあ
り、当施設の整備実績がある大伸建設株式会社と随
意契約をする。地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第５号該当
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

土木
一式
工事

渡橋河川緑地（左岸）
運動場災害復旧工事

岡崎市天白町地
内

土砂撤去工　一式
施設復旧工　一式

1,870,000 R5.6.23 R5.6.30
大伸建設株式
会社

岡崎市上和田
町字城前２２－
１

スポーツ
振興課

当該工事は令和５年６月２日の大雨により災害した渡
橋河川緑地（左岸）運動場の復旧工事である。当施
設は利用頻度が高く、また散歩などで歩行する方も
多数おり、破損した施設では転倒、ボールの跳ね返り
などで怪我をするおそれがある。また当該施設は利
用や散歩を完全に止めることもできないため早急に
対応する必要があるため、当施設から近距離にあり、
当施設の整備実績がある大伸建設株式会社と随意
契約をする。地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号該当

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－２２７
岡崎市木下町地
内

崩土撤去　1式 
倒木処理　1式 
側溝清掃　1式

2,307,800 R5.6.23 R5.7.14
株式会社愛幸
工務店

岡崎市上衣文
町字衣文１０９

道路維
持課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。 
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により当該業者
と随意契約する。

随
契

土木
一式
工事

おおだの森　災害復旧
工事（管理道路路面復
旧）

おおだの森（夏山
町地内）

土木工事一式(舗装
工・不陸整正)

2,312,860 R5.6.23 R5.9.30
倉橋建設株式
会社

岡崎市樫山町
字西原８８－１

環境政
策課

本工事は、令和５年６月２日の大雨により被災したお
おだの森の管理道路を復旧する工事である。
早急に対応する必要があるため、当該道路の整備実
績があり、現地の状況を熟知している当該業者と随
意契約をするものである。地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第５号該当

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－３５１
岡崎市鍛埜町地
内

コンクリート土のう積
工　1式 
土砂撤去　1式

2,902,900 R5.6.23 R5.7.14
白濱建設株式
会社

岡崎市大平町
字家下１０－１

道路維
持課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により当該業者
と随意契約する。

随
契

土木
一式
工事

乙川河川緑地災害復
旧工事その３

岡崎市久後崎町
ほか１箇町地内

整地工　A=8,920㎡ 27,335,000 R5.6.23 R5.10.31
小原建設株式
会社

岡崎市明大寺
町字西郷中３７

公園緑
地課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨による河
川の増水により損壊した乙川河川緑地の復旧工事で
ある。８月５日に開催予定の岡崎花火大会における
観覧エリアとしてメインで使用する区域であることか
ら、早期の開放に向けて復旧する必要がある。
契約の相手方は、「災害時における応急対策の協力
に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全
協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の
情報を収集し、市内における土木工事の実績があ
り、安全かつ早急に着手可能な「小原建設株式会社」
と特命随意契約をするものである。地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号該当

12／20



※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市滝町地内
市道滝団地２号
線

工事延長　L=190m
側溝工
L=359(366)m
舗装工
A=2098(2172)㎡
交通誘導警備員配
置人員　N=3～4(2～
3)人
交通誘導警備員B
N=202(128)人

56,696,200 3,987,500 R5.6.23 R5.7.31
株式会社山口
土木

岡崎市東明大
寺町１３－１７

道路維
持課

施工時における通行車両の安全を確保するために交
通誘導工を変更する。また、岡崎市工事請負契約約
款第２５条６項の規定に基づき、インフレスライドの実
施により契約金額を変更する。

一
般

建築
一式
工事

岡崎市立上地小学校
便所改修工事

岡崎市上地三丁
目地内

便所改修工事　一式 80,300,000 R5.6.26 R5.12.15
株式会社三幸
建設

岡崎市藤川町
字堤ケ入１番
地

建築課 　－－－

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市上里三丁
目地内

φ50PE
L=85.0(82.0)m

6,150,100 235,400 R5.6.26 R5.6.30
株式会社河合
設備

岡崎市鴨田南
町５－１６

上下水
道部水
道工事
課

地下埋設物への影響を回避するため、配管計画を変
更する。

変
更

水道
施設
工事

配水支管布設工事
岡崎市上里三丁
目ほか２箇町地
内

φ50PE
L=158.7(152.3)m
舗装復旧工(A-2)
A=-(312.0)㎡
舗装復旧工(A-1)
A=90.0(11.0)㎡

10,747,000 -2,840,200 R5.6.26 R5.6.30
有限会社森野
興業

岡崎市大樹寺
２－９－２３

上下水
道部水
道工事
課

道路管理者との協議により、舗装復旧工を減工す
る。

随
契

土木
一式
工事

乙川河川緑地災害復旧
工事その１

岡崎市康生町ほか
１箇町地内

整地工(t=20㎝)
A=12,300㎡ 
整地工(t=5㎝)
A=4,040㎡

48,730,000 R5.6.26 R5.10.31
松尾建設株式会
社

岡崎市小美町字
河野３２

公園緑地
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨による河
川の増水により損壊した乙川河川緑地の復旧工事で
ある。８月５日に開催予定の岡崎花火大会における
観覧エリアとしてメインで使用する区域であることか
ら、早期の開放に向けて復旧する必要がある。
契約の相手方は、「災害時における応急対策の協力
に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全
協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の
情報を収集し、市内における土木工事の実績があ
り、安全かつ早急に着手可能な「松尾建設株式会社」
と特命随意契約をするものである。地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号該当

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事
岡崎市鴨田南町地
内

φ150DIP-E(K)
L=11.8(11.3)m
φ50PE
L=125.2(127.5)m
φ100離脱防止金具
N=3(1)箇所

18,300,700 513,700 R5.6.26 R5.6.30
株式会社河合設
備

岡崎市鴨田南町
５－１６

上下水道
部水道工
事課

想定した既設管の位置が相違したため、離脱防止金
具を増工する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

変
更

水道
施設
工事

配水管布設工事 岡崎市岩津町地内

φ100DIP-E(GX)
L=242.9(173.5)m
φ50PE
L=134.2(109.3)m
撤去土工
L=20.0(180.0)m

36,241,700 9,566,700 R5.6.27 R5.6.30
セイコー建設有
限会社

岡崎市西中町１
－１８

上下水道
部水道工
事課

配管計画の変更により、管布設工を増工する。

一
般

管工
事

岡崎市民病院病棟地下１
階剖検室・霊安室改修機
械設備工事

岡崎市高隆寺町地
内

管工事一式 61,160,000 R5.6.28 R6.1.26
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

病院施設
課

　－－－

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事　竹橋ほか
２橋

岡崎市大西町ほか
３箇町地内

流木撤去工　一式 3,094,300 R5.6.28 R5.7.31 株式会社桐山組
岡崎市伊賀町字
愛宕山３８

道路建設
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨で発生し
た流木により、河川機能が危険な状態であるため、
応急復旧を行うものである。迅速かつ適切な工事を
要するため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第５号の規定により、当該業者と随意契約をする。

随
契

土木
一式
工事

乙川河川緑地災害復旧
工事その２

岡崎市板屋町地内 整地工　A=11,590㎡ 41,745,000 R5.6.28 R5.10.31
朝日工業株式会
社

岡崎市天白町字
池田５

公園緑地
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨による河
川の増水により損壊した乙川河川緑地の復旧工事で
ある。８月５日に開催予定の岡崎花火大会における
観覧エリアとしてメインで使用する区域であることか
ら、早期の開放に向けて復旧する必要がある。
契約の相手方は、「災害時における応急対策の協力
に関する協定書」を締結している岡崎土木災害安全
協力会から早急かつ確実に復旧対応できる企業の
情報を収集し、市内における土木工事の実績があ
り、安全かつ早急に着手可能な「朝日工業株式会社」
と特命随意契約をするものである。地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号該当

一
般

機械
器具
設置
工事

農業集落排水処理施設
機械設備修繕工事

岡崎市小美町ほか
４箇町地内

機械設備修繕　一式 3,949,000 R5.6.29 R5.12.28
株式会社サム
テック

名古屋市中村区
名駅５－１８－６

上下水道
部下水施
設課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

配水管撤去工事
岡崎市羽根西新町
地内

φ100DIP-K　L=3.0m 
φ100DIP(撤去)
L=83.1m

6,091,800 R5.6.29 R5.9.29
株式会社河合設
備

岡崎市鴨田南町
５－１６

上下水道
部水道工
事課

　－－－

一
般

電気
工事

板田加圧ポンプ場制御装
置更新工事

岡崎市板田町地内
制御装置更新工事
1式

2,956,800 R5.6.29 R6.2.29
武田機工株式会
社

岡崎市欠町字金
谷３－１

上下水道
部水道浄
水課

　－－－
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

一
般

土木
一式
工事

道路整備工事
岡崎市若松町地内
市道若松宮前１１
号線

工事延長　L=63m 
側溝工　L=130m 
舗装工　A=197㎡

7,242,400 R5.6.29 R5.11.10
千本建設株式会
社

岡崎市蓬生町字
向田４－４

道路維持
課

　－－－

随
契

とび・
土工・
コンク
リート
工事

災害復旧工事－２５０
岡崎市須淵町地内
市道須淵１号線

法面整形工　A=11㎡ 
コンクリート土のう積
工　A=11㎡ 
大型コンクリート土の
う積工　N=14個

2,919,400 R5.6.30 R5.8.31
千本建設株式会
社

岡崎市蓬生町字
向田４－４

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日の豪雨で発生した法面崩
壊により道路管理上支障をきたしている道路の復旧
を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性が
あることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧
が必要な工事である。
このため、資機材・労務等の早急な手配が可能であ
り、同種工事に精通し実績もある千本建設株式会社
と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規
定により随意契約を行う。

随
契

とび・
土工・
コンク
リート
工事

災害復旧工事－６８９
岡崎市蓬生町地内
市道蓬生古部線

法面整形工　A=291
㎡ 
土砂撤去工
V=293m3 
擁壁工　A=36㎡

4,880,700 R5.6.30 R5.8.31
千本建設株式会
社

岡崎市蓬生町字
向田４－４

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日の豪雨で発生した法面崩
壊により道路管理上支障をきたしている道路の復旧
を行うものであり、生活道として早期復旧の必要性が
あることや二次災害発生防止の観点から早期の復旧
が必要な工事である。
このため、資機材・労務等の早急な手配が可能であ
り、同種工事に精通し実績もある千本建設株式会社
と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規
定により随意契約を行う。

一
般

管工
事

岡崎市役所庁舎便所改
修工事

岡崎市十王町地内 便所改修工事　一式 8,358,900 R5.6.30 R5.11.30
株式会社岩瀬工
務店

岡崎市大平町字
出口７

庁舎車両
管理課

　－－－

一
般

水道
施設
工事

大西配水場配水管布設
工事（週休２日）

岡崎市竜美台一丁
目地内

φ800DIP-E(NS)
L=147.4m

113,850,000 R5.6.30 R6.2.29
株式会社加納空
調工事センター

岡崎市薮田１－
１１－５７

上下水道
部水道浄
水課

　－－－

随
契

土木
一式
工事

岡崎城石垣崩落災害復
旧工事

岡崎市康生町地内
石積工　2㎡　間詰石
補充　土砂撤去　223
㎡

1,375,000 R5.6.30 R5.8.21
株式会社庭芳造
園

岡崎市河原町１
－１１

教委社会
教育課

今回業務は令和５年６月２日に発生した岡崎城跡の
石垣の土砂撤去及び間詰石補充による応急復旧工
事である。二次災害防止のためにも緊急対応が求め
られることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第５号の規定により特命随意契約する。

随
契

とび・
土工・
コンク
リート
工事

災害復旧工事－３２６ 岡崎市新居町地内
法面整形工　A=41㎡ 
植生工　A=41㎡ 
柵工　L=40m

3,905,000 R5.6.23 R5.8.31
三和興業株式会
社

岡崎市正名町字
中之切２－３

道路維持
課

本工事は、豪雨により発生した法面崩壊により道路
管理上支障をきたしている道路の復旧を行うもので
あり、生活道して早期復旧の必要性があることや二
次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工
事である。
このため、資機材・労務等の早急な手配が可能であ
り、同種工事に精通し実績もある三和興業株式会社
と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規
定により随意契約を行う。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－３５５ 岡崎市切山町地内

大型土のう積み設置
工　1式 
ガードレール設置工
1式 
舗装復旧工　1式

1,428,900 R5.6.23 R5.7.24
三和興業株式会
社

岡崎市正名町字
中之切２－３

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－７２４ 岡崎市安戸町地内
大型土のう設置工　1
式

2,959,000 R5.6.23 R5.8.18
梶原建興有限会
社

岡崎市欠町字三
田田北通７－３８

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－３８２ 岡崎市毛呂町地内

道路肩補修工　1式 
大型土のう設置工　1
式 
舗装復旧工　1式

4,562,800 R5.6.23 R5.8.10
松尾建設株式会
社

岡崎市小美町字
河野３２

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－５５４ 岡崎市安戸町地内

大型土のう設置工　1
式 
ガードレール設置工
1式

4,746,500 R5.6.23 R5.7.31
三和興業株式会
社

岡崎市正名町字
中之切２－３

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－３０ 岡崎市本宿町地内
大型土のう設置工　1
式

1,364,000 R5.6.30 R5.9.8 株式会社桐山組
岡崎市伊賀町字
愛宕山３８

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－２７４ 岡崎市生平町地内
コンクリート土のう積
工　1式

1,375,000 R5.6.30 R5.8.18
千本建設株式会
社

岡崎市蓬生町字
向田４－４

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－７８８ 岡崎市毛呂町地内
コンクリート土のう工
A=27袋 
舗装工　A=26㎡

1,694,000 R5.6.30 R5.8.31
小原建設株式会
社

岡崎市明大寺町
字西郷中３７

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により当該業者
と随意契約する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－２２２ 岡崎市恵田町地内
舗装復旧工　1式 
コンクリート土のう積
工　1式

1,929,400 R5.6.30 R5.8.18 株式会社加藤組
岡崎市岩津町字
檀ノ上９７－１

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－６８５ 岡崎市秦梨町地内

土砂撤去工　1式 
大型土のう設置工　1
式 
路面補修工　1式

2,310,000 R5.6.30 R5.8.18
千本建設株式会
社

岡崎市蓬生町字
向田４－４

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－３８２そ
の２

岡崎市毛呂町地内

道路肩補修工　1式 
大型土のう設置工　1
式 
舗装復旧工　1式

2,311,100 R5.6.30 R5.8.18
松尾建設株式会
社

岡崎市小美町字
河野３２

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－７６
岡崎市大井野町地
内

大型土のう設置工　1
式 
植生土のう設置工　1
式

2,629,000 R5.6.30 R5.8.18 株式会社加藤組
岡崎市岩津町字
檀ノ上９７－１

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－７５９ 岡崎市美合町地内 土砂撤去工　1式 3,003,000 R5.6.30 R5.8.10
柴田興業株式会
社

岡崎市美合町字
五本松２－１

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により当該業者
と随意契約する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－５６１ 岡崎市山綱町地内
大型土のう設置工　1
式

3,103,100 R5.6.30 R5.8.18
株式会社岡崎工
業

岡崎市桑谷町字
森下９

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－３２４ 岡崎市仁木町地内
舗装復旧工　1式 
土のう設置工　1式

3,520,000 R5.6.30 R5.8.18 株式会社加藤組
岡崎市岩津町字
檀ノ上９７－１

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－３２７ 岡崎市大柳町地内
舗装復旧工　1式 
大型土のう設置工　1
式

3,960,000 R5.6.30 R5.8.18 株式会社加藤組
岡崎市岩津町字
檀ノ上９７－１

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－３９４そ
の２

岡崎市丸山町地内

法面整形工　N=1式 
植生シート工　N=1式 
植生土のう工　N=1
式 
舗装工　N=1式

3,979,800 R5.6.30 R5.8.31 株式会社桐山組
岡崎市伊賀町字
愛宕山３８

道路維持
課

本工事は、豪雨により発生した法面崩壊により道路
管理上支障をきたしている道路の復旧を行うもので
あり、生活道として早期復旧の必要性があることや二
次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工
事である。
このため、資機材・労務等の早急な手配が可能であ
り、同種工事に精通し実績もある桐山組と地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定により随
意契約を行う。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－２４５ 岡崎市古部町地内

コンクリート土のう積
工　1式 
大型土のう設置工　1
式

4,131,600 R5.6.30 R5.8.18
千本建設株式会
社

岡崎市蓬生町字
向田４－４

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－３５８
岡崎市桜井寺町ほ
か１箇町地内

法面整形工　N=1式 
路体盛土工　N=1式 
大型土のう積工
N=1式 
舗装工　N=1式

4,632,100 R5.6.30 R5.8.31
千本建設株式会
社

岡崎市蓬生町字
向田４－４

道路維持
課

本工事は、豪雨により発生した法面崩壊により道路
管理上支障をきたしている道路の復旧を行うもので
あり、生活道として早期復旧の必要性があることや二
次災害発生防止の観点から早期の復旧が必要な工
事である。
このため、資機材・労務等の早急な手配が可能であ
り、同種工事に精通し実績もある千本建設と地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定により
随意契約を行う。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－６０２・６
０３・６０４・６０５・６０６・６
０７

岡崎市池金町地内

路面補修工　1式 
大型土のう設置工　1
式 
土のう設置工　1式

4,937,900 R5.6.30 R5.8.10
大伸建設株式会
社

岡崎市上和田町
字城前２２－１

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－１５６ 岡崎市毛呂町地内

大型土のう　N=6袋 
法面整形工　A=48㎡ 
植生シート工　A=48
㎡ 
舗装工　A=47㎡

4,977,500 R5.6.30 R5.8.31
小原建設株式会
社

岡崎市明大寺町
字西郷中３７

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－７８４ 岡崎市山綱町地内
土砂撤去工　1式 
大型土のう設置工　1
式

4,977,500 R5.6.30 R5.8.18
株式会社岡崎工
業

岡崎市桑谷町字
森下９

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－３５２－２ 岡崎市毛呂町地内
道路肩補修工　１式 
法面整形工　１式

2,299,000 R5.6.30 R5.9.15
大藤建設株式会
社

岡崎市橋目町字
神田４２

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－４４５ 岡崎市桑谷町地内 土砂撤去工　１式 3,146,000 R5.6.30 R5.9.15
株式会社岡崎工
業

岡崎市桑谷町字
森下９

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－５７１ 岡崎市桑谷町地内
大型土のう設置工
１式

2,029,500 R5.6.30 R5.9.15
株式会社岡崎工
業

岡崎市桑谷町字
森下９

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。
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※
種
別

業種 工　　事　　名 工事場所 工事内容 契約額 増減額 契約日 完成予定日 契約の相手方
契約の相手方

の住所
課名 随契・変更理由

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－９０７ 岡崎市樫山町地内 土のう設置工　１式 1,557,600 R5.6.30 R5.9.29
倉橋建設株式会
社

岡崎市樫山町字
西原８８－１

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

災害復旧工事－５８３・５
８５

岡崎市上衣文町地
内

法面整形工　１式 2,580,600 R5.6.30 R5.9.29
株式会社愛幸工
務店

岡崎市上衣文町
字衣文１０９

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

道路維持修繕工事 岡崎市羽栗町地内 土のう設置工　１式 2,123,000 R5.6.30 R5.11.15
株式会社岡崎工
業

岡崎市桑谷町字
森下９

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。

随
契

土木
一式
工事

道路維持修繕工事 岡崎市羽栗町地内 土のう設置工　１式 1,837,000 R5.6.30 R5.11.15
株式会社岡崎工
業

岡崎市桑谷町字
森下９

道路維持
課

本工事は、令和５年６月２日に発生した大雨により道
路交通等に著しい支障をきたしている状態の道路に
対し、応急復旧を行うものである。
緊急の必要により、地域性を熟知し、資材、労力等の
早急な手配ができる当該業者と契約することにより、
適切な応急復旧が図れることから、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号の規定により随意契約
する。
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